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清单编制说明

工程名称: 平湖市卫生和计划生育局木桥维修工程
	一、工程概况：

本工程为平湖市卫生和计划生育局木桥维修工程，位于平湖市当湖西路平平湖市卫生和计划生育局内。桥面积约115m2，主要木梁、桥面、栏杆维修，抹桐油等。
二、招标范围：  

    业主提供的木桥维修相关工程量
三、编制依据：

1．《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
2．《园林绿化工程工程量计算规范》（GB 50858-2013）；
3．《仿古建筑工程工程量计算规范》（GB50855-2013）；
4.《浙江省建设工程工程量清单计价指引》及相关文件、解释等；
5. 关于印发建设工程工程量计算规范（2013）、浙江省补充规定的通知（浙建站计[2013]63号）；

6．其余要求详见工程量清单；
四、投标报价说明：

1. 本工程质量为合格。

2. 施工现场情况：具备开工条件。

3. 交通运输情况：道路到工地现场（投标方自行现场踏勘）。

4. 投标单位应根据平政办发[2013]119号规定缴纳的民工工伤保险，无论实际应交费用与规定报价是否出入，结算不再调整。

5. 投标人进行工程量清单报价时，工程量清单应包括按照招标文件规定、完成工程量清单所列项目的全部费用，包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金和农民工工伤保险费、危险作业意外伤害保险费、风险等。

6. 工程量清单投标报价应根据招标文件的有关要求和工程量清单、施工图纸、结合施工现场实际情况、拟定的施工方案或施工组织设计、投标人自身情况，依据企业定额和市场价格信息，参照浙江省颁布的"计价依据"以及《浙江省建设工程工程量清单指引》进行编制。

7. 工程量清单报价应统一使用综合单价计价方法。综合单价计价方法是指项目采用全费用单价（规费、税金按《浙江省建筑工程施工取费定额》规定的程序另行计算的一种计价方法。）综合单价是指完成工程量清单中的一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、企业管理费、利润和风险费用之和。

8. 投标报价的人工、材料、施工机械台班消耗量应根据本单位企业定额确定，没有企业定额的，可参照本省计价依据；人工、材料、机械台班单价应按照本单位自己掌握的市场价格信息确定，如没有，主要材料价格参照《平湖市建设工程造价管理信息》2015年第9期或参考市场行情，平湖没有的，依次参考嘉兴、浙江省，人工价格参照2015年嘉兴第3季度的人工市场信息价及市场行情；企业管理费、利润应根据企业自身的经营管理水平、市场竞争状况、拟建工程的实际情况综合分析确定。

9. 工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，投标人均应填写且只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

10. 工程建设标准和技术规范要求的费用应包括在投标报价中。工程量清单中不再重复。在填写工程量清单的每一项的综合单价和合价时应参考投标须知和合同条件的有关条款，并结合施工图纸、技术标准和工程规范。

11. 本工程招标人列出的措施项目工程量清单是按通常项目列出，投标人应按分部分项工程量清单计价的方式填报综合单价；其中措施项目中工程数量以"项"为单位的措施项目，其费用应包括除规费和税金外的全部费用。除招标人提供的措施项目外，措施项目清单中未列的项目，投标人根据自身实力、工程现场实际情况以及施工组织设计或施工方案、规范规定等认为必要的，可自行在其他措施费中填报。投标人对招标文件编列的措施项目,认为不必发生的，以"0"计价，投标人以"0"计价的措施项目，结算时不得增加或调整相应措施项目的措施费。

12. 采用"项"计价的实体项目及独立性的措施项目（与施工组织设计相关，采用"项"计价的，如脚手架费、垂直运输费等，以及招标文件明确规定为独立性的措施项目）为固定价格，不再进行调整。

13. 工程量清单中的"暂列金额明细表"、 "专业工程暂估价表"、"计日工表"和"总承包服务费计价表"以空白表格提供或不提供，则投标人在投标报价时所列的"暂列金额明细表"、"材料暂估价表"、"专业工程暂估价表"、"计日工表"和"总承包服务费计价表"中的小计和合计均以"0"计价。

14. 投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

15. 招标人提供施工用电源、水源接驳点，接至施工现场及施工场内的配套水电管线由施工单位自行解决，并负担相关费用；承包人尚需考虑因工地现场停电（或无电、无水）或电力不足等因素而投入的自配设备及由此增加的相关费用。

16. 本工程实施中要特别注意自身施工安全和第三方安全，其发生的相关费用由投标人在踏勘现场后自行考虑，应作为安全文明施工费的一部分计入报价。

六、 其它有关说明：
1．木桥拆除的无用垃圾请投标单位自行考虑垃圾外运距离及处置费用；

2. 木桥面拆除后，余留的木柱等整理、扶正等投标单位在报价时考虑，结算时不再增加。
3．施工时如需要用船等，投标单位在其他措施费中报价。
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