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平湖市卫生和计划生育局木桥维修工程招标文件
1、 项目概况与招标范围
1、工程名称：平湖市卫生和计划生育局木桥维修工程
2、招标单位：平湖市卫生和计划生育局
3、建设地点：位于平湖市当湖西路平湖市卫生和计划生育局内
4、招标范围：桥面积约115平方米，主要为木梁、桥面、栏杆维修、抹桐油等（详见工程量清单）。
5、要求质量标准：合格
6、施工期限：90日历天
7、建设资金来源：财政拨款
2、 投标须知
1、投标单位资格要求：凡具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质；

项目负责人资质：市政公用工程二级及以上建造师（含临时）。
2、开标提交的证明材料：投标人法定代表人或委托的代表随带并同时递交居民身份证和法定代表人证明（一式二份）、授权委托书（一式二份）、企业资质证书（副本）、企业营业执照（副本）、企业法定代表的授权书、企业安全生产许可证（副本）、项目负责人注册证书、企业“三类人员”证书、浙江省外投标人须具有《省外企业进浙承接业务备案证明》等证件准时参加开标会议（上述材料需装入档案袋中，并在档案袋封面上列明，不需密封）。
3、现场踏勘：招标单位不再组织集中踏勘，投标人可与招标单位联系，约定到现场踏勘。如出现特殊情况，招标单位可在投标截止时间1天前通知投标人，对招标内容或要求进行更改。
4、投标文件递交日期和截止时间：2015年11月19日14时00分前
5、投标文件递交地点：平湖市卫生和计划生育局2楼会议室（平湖市卫生和计划生育局地址：平湖市当湖西路500号）
6、投标人在提交投标文件同时，必须以现金形式将贰仟元人民币的投标保证金提交给招标单位。
7、开标时间：2015年11月19日14时00分
8、开标地点：平湖市卫生和计划生育局2楼会议室
9、本工程最高限价为11.56万元(最高限价为招标控制价不下浮)，高于最高限价作废标处理。
10、规费、税金等按有关规定计取，不得列入竞争费用。工程的施工组织措施费中的安全文明施工费，在报价时，不得低于省10定额及浙建站计【2013】64号文规定费率的下限。民工工伤保险按平政发〔2013〕119号文件规定计入，不得列入竞争费用。
11、投标时请按平政办发[2013]119号文件（后附）规定缴纳民工工伤保险，无论实际应交费用与规定报价是否出入，投标单位自行考虑风险，结算不再调整。
3、 投标文件的编制
1、报价应是招标文件所确定的招标范围内全部的价格表现，其中应包括分部分项工程费、施工技术措施费、施工组织措施费、规费、税金等各项应有费用。
2、本招标工程编制报价参考①《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2010版）、《浙江省市政工程预算定额》（2010版）；②取费按《浙江省建设工程施工费用定额》（2010版）及关于《浙江省建设工程施工费用定额》有关费用项目和费率调整的通知（浙建站计【2013】64号）；③主要材料价格参照市场行情或参考《平湖市建设工程造价管理信息》2015年第9期，平湖没有的依次参考嘉兴、浙江省；④人工价格参照2015年嘉兴第3季度的人工市场信息价及市场行情；⑤本工程施工图纸；⑥工程量清单。  

3、本工程报价采用固定单价方式进行编制。
固定单价：投标人所填写的综合单价，在合同实施期间除平建【2009】16号文规定的主要材料和人工外不因市场因素而变动。投标人在计算报价时，自行考虑一定的风险，在此风险范围内，今后不作调整。

4、本工程采用固定单价承包，工程量暂按工程量清单的数量，工程结算时工程量按实计算。

5、投标文件组成：投标函、投标函附录、投标报价书及投标报价表（详见《浙江省建设工程计价规则》（2010版）附表4投标报价格式）、法定代表人证明及授权委托书、企业的营业执照副本、资质证书副本、企业三类人员证书、企业安全生产许可证(副本)、项目负责人建造师证书及投标单位认为需要的其他材料（所有资料复印件加盖红章）。

6、投标文件包括正本1份和副本2份，并在封面上注明“正本”和“副本”。投标文件“正本”和“副本”如有不一致之处，以“正本”为准。

7、投标文件 “正本”和“副本”除签名外所有内容均要求打印，封面由投标单位法定代表人或其委托代理人签名后加盖法人单位公章。

8、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非是这些删改是根据招标单位的指示进行的，或者投标单位造成的必须修改的错误。修改处应由投标文件编制人签字证明并加盖印鉴。

9、投标文件包封上应写明招标单位和工程名称及投标单位名称，并加盖公章、法定代表人印鉴。

4、 工程量清单（另册）
五、开标程序：按后递交先开标的顺序开标。
六、评标办法：
1、评标委员会由招标单位邀请相关人员组成，评委共3名。

    2、本项目采用综合评估法评分,技术部分0%，商务部分100%。

   开启投标人的投标文件，由评标委员会对各投标人的投标资格及投标文件进行符合性审查，有不符合招标文件及其它有关规定的，作无效标处理。最后由评标委员会按照投标单位的综合得分情况，从高到低进行排序，确定中标候选人。

  评标基准价为所有有效报价的平均值（当有效投标人在5家及以上时去掉一个最高报价及一个最低报价后的算术平均值）。
  投标报价与评标基准价相比，等于评标基准价时，得满分100分；每高一个百分点扣3分，依次类推，不计负分；每低一个百分点扣2分，依次类推，不计负分。 

  当有效投标人少于3家，由评标委员会根据投标是否具有竞争性，决定是否继续评审。如果继续开标，则评标基准价等于有效报价中的最低报价。

3、如投标报价可能低于成本价时，评标委员会应要求投标人作出能确保安全、质量、进度的书面说明并提供相应证明材料，以界定是否低于成本，如投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料而被评标委员会界定低于成本价的，作废标处理。

4、评标委员会根据评标结果向招标人提交评标报告，根据评标委员会的评标结果，招标人原则上确定排序第一的中标候选人为预中标人。
七、中标通知书及合同签订
1、发中标通知书时间： 2015 年11月 24日

2、签订合同： 2015年12月3日前，签订合同前向招标单位递交履约保证金为中标价的10%。
八、付款方式：
1、施工合同签订后并进场后一周内支付合同价的30%；

2、工程中间验收合格后一周内支付至工程合同价的60%；

3、工程竣工验收合格后一周*内支付至合同价的85%，并结清履约保证金；

4、结算审核完成后一周内支付至审计价的95%； 

5、余款5%作为质量保证金至工程竣工验收合格满一年后的28天内结清，付款完毕。
九、招标单位责任 

1、签订合同后，招标单位必须按规定向中标单位提供相关文件资料。

2、在合同履行期间，招标单位要求终止或解除合同，如中标单位无过错可不退还招标单位已付的费用。

5、 中标单位责任

1、中标单位应按国家规定的技术规范、标准、规程和原设计要求进行工程施工。 
2、本工程必须达到合格，因承包人原因达不到合同中规定的工程质量要求的，承包人必须进行返工，如返工后仍达不到约定条件的，拆除重建，并赔偿发包人一切损失，同时支付违约金为履约保证金的20％；发包人还有权视情况另行选择施工单位继续完成该工程。

3、由于中标单位原因造成工程不能按合同约定的时间或工程师同意顺延的工期完工，延误了完工时间，每延误一天支付违约金1000元。 

4、合同生效后，中标单位要求终止或解除合同，按双倍履约保证金向招标单位支付违约金。
                                    平湖市卫生和计划生育局
2015年11月10日
格式一
投  标  函
  （招标人名称）  ：

我方已全面阅读和研究了                 工程招标文件、招标补充文件（如有），并经过现场踏勘，澄清疑问，充分理解并掌握了本工程招标的全部有关情况。现经我方认真分析研究，同意接受招标文件的全部要约条件，并按此确定本工程投标的各项承诺内容，以本投标书向你方发包的                   工程全部内容进行投标，工程投标总价人民币       元，（大写）                 元整，施工工期          ，质量目标为           ，项目负责人            。
我方将严格按照有关建设工程招标投标法规及招标文件的规定参加投标，并理解贵方不一定接受最低标价的投标，对决标结果也没有解释义务。如我方中标，将按中标通知书、招标文件和本投标文件的约定与你方签订承包合同，并履行规定的一切责任和义务。

本投标书自递交你方起 90 天有效期内，全部条款内容对我方具有约束力。

投标单位（盖章）：          法定代表人（签字或盖章）：

联系人：                   联系地址：

电话：                     邮编：

开户银行：                 帐号：

                                          年    月     日

格式二
投标函附录

	序号
	项 目 内 容
	数    额
	备  注

	1
	开工时间
	接到发包人通知后3天内
	

	2
	承包人延误工期支付违约金
	           元/天 
	

	3
	保修金金额
	审定价的   %
	

	4
	因承包人原因造成质量问题，经返工后仍达不到合同约定的标准，拆除重建
	扣履约保证金的   %
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	


投标单位：（盖章）                      法定代表人：（签字或盖章）

                                       日期：   年   月   日
格式三
投标总报价书                                                  
	建设单位
	
	建设地点
	

	建设工程名称
	

	工程规模
	 
	结构形式
	

	工程投标总价
	工程投标总价      大写金额：     （小写：     万元）

	
	其中
	安全文明施工费
	（万元）

	
	
	规费
	（万元）

	
	
	税金
	（万元）

	
	
	民工工伤保险
	（万元）

	
	
	

	保证质量等级
	

	投标工期（日历天）
	

	 备

注
	


投标单位：（盖公章）                    法人代表：（签字并盖章）

 造价人员：（盖执业资格章）               日   期：   年  月  日

平湖市人民政府办公室文件
平政办发〔2013〕119号
平湖市人民政府办公室关于做好建设施工企业务工人员参加工伤保险工作的通知
 

各镇人民政府、街道办事处，平湖经济技术开发区管委会、独山港区管委会，市政府各部门，市属各单位：
为进一步做好工伤保险工作，保障建设施工企业务工人员的合法权益，根据《中华人民共和国社会保险法》、《中华人民共和国建筑法》、《工伤保险条例》和《浙江省劳动和社会保障厅浙江省建设厅转发关于做好建筑施工企业务工人员参加工伤保险工作的通知》（浙劳社工伤〔2007〕24号）精神，结合我市实际，现就建设施工企业务工人员参加工伤保险有关事项通知如下：
一、参保范围和对象
本市行政区域内从事建设施工（市政工程、装饰装修工程和其他工程作业）的企业，均应为与其形成劳动关系（包括事实劳动关系）的务工人员缴纳工伤保险费。务工人员个人不缴费。
二、缴费标准
建设施工企业务工人员工伤保险费原则上按照工程项目中标书价格缴纳；未实行招标的，按承建项目合同总金额缴纳，标准为工程总造价的0.8‰。
建设工程结算时追加工程预算的，建设施工企业应当补缴相应的工伤保险费。
社会保险行政部门可根据建设工程项目上年度工伤保险费的收支情况、工伤事故发生率等因素，会同有关部门调整缴费标准。
建设项目（含改、扩建项目）立项时，建设单位应当把务工人员工伤保险费在工程总预算造价中单独列项或列入工程总概算内，该费用不得作为竞标让利因素。建设施工企业确定后，建设单位应当将该款项作为专用款项在开工前一次性拨付给施工企业。
建设单位未将务工人员工伤保险费用在工程总预算造价中单独列项或列入工程总概算内、建设施工企业未将务工人员工伤保险费列入工程投标报价内的，不免除建设单位、建设施工企业缴费义务。
三、参保办法及工伤保险期限
建设施工企业务工人员工伤保险费以工程项目为单位缴纳。建设项目实行分单位承包作业的，总承包单位以工程项目为单位履行缴费义务。
建设施工企业应在办理建设工程施工许可证前，持建设中标通知书或承建施工项目承包合同书（复印件加盖公章）等相关手续凭证，到地税部门缴纳工伤保险费，并持缴费凭证到社会保险管理中心办理参保手续。
建设行政主管部门在核发建设工程施工许可证时，应当查验该建设项目的工伤保险费缴纳凭证和工伤保险参保登记证明，对未缴费及办理参保的，不予核发建设工程施工许可证。
建设施工企业参加工伤保险实行动态实名制。各建设施工企业应按规定做好用工登记造册工作，依法签订劳动合同，并在开工之日起10个工作日内向社会保险管理中心申报务工人员名册。施工过程中务工人员发生增减变化的，应及时到社会保险管理中心办理增减手续。名册上载明的务工人员经审核通过后，其工伤保险关系自申报的次日起生效。
未在名册内的务工人员发生工伤，其相关工伤待遇由建设施工企业负责。
建设单位、建设施工企业或建设工程项目名称在参保后发生变更的，相关单位应当持有关部门的变更批准文件或有效证明从名称变更之日起7个工作日内，分别到地税部门和社会保险管理中心办理缴费登记和参保变更手续。
建设工程项目工伤保险期限自开工之日起至建设合同截止之日止。如建设施工工期延长，建设施工企业应当在合同到期前依据相关延期手续到社会保险管理中心备案，其工伤保险期限可相应顺延。
四、工伤保险待遇
参加工伤保险的务工人员在施工期间发生工伤，其工伤申报、工伤认定、伤残等级鉴定、工伤保险待遇支付按上级和本市有关工伤保险政策规定执行。治疗工伤所需的医疗费用，符合工伤保险诊疗项目目录、药品目录和住院服务标准的，先由建设施工企业垫付，待治疗终结经劳动能力鉴定后，由企业持工伤认定书、劳动能力鉴定结论、原始发票、病历、出院小结、费用明细等相关资料到社会保险管理中心办理工伤保险待遇申领手续。
务工人员工伤保险待遇涉及本人工资的，按照工伤发生时上年度浙江省全社会单位在岗职工平均工资核定。
领取长期待遇的一级至四级工伤务工人员和因工死亡务工人员的供养亲属，不受建设工程项目工伤保险期限的限制，从工伤保险基金中长期支付工伤待遇。
五、监督管理及法律责任
人力社保、规划建设、交通运输、水利、地税部门及公共资源交易管委会办公室按照各自职责，对建设施工企业务工人员参加工伤保险工作依法实施监管。
社会保险行政部门对未按本通知规定参加工伤保险的建设施工企业依法进行查处。
地税部门对采取瞒报工程造价等虚假行为而导致少缴或不缴工伤保险费的建设施工企业依法进行查处。
规划建设部门对未缴纳工伤保险费、未办理参保登记、未取得施工许可证的情况下进行施工的建设施工企业依法进行查处。
建设施工企业在发生工伤事故后应当如实向社会保险行政部门申报。建设施工企业、工伤职工骗取工伤保险待遇的，由社会保险行政部门依法查处。
在确保建设施工企业全员参加工伤保险的基础上，继续做好务工人员意外伤害保险工作。
本通知自2013年10月1日起施行。
 

                                 平湖市人民政府办公室
                                 2013年8月15日
（此件公开发布）
 抄送：市委各部门，市人大、政协办，市纪委，市人武部，市法院、检察院，各群团组织。 
平湖市人民政府办公室                    2013年8月19日印发医学人才网：http://job.med126.com/  
医学全在线旗下专业医药人才求职平台提供最新医学招聘信息最新求职信息。
官方微信：医学全在线人才网
微信号： med126job
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